
MADONAS  NOVADA PAŠVALDĪBAS 

SIA MADONAS SLIMNĪCA
Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38, 
Madona, 
Madonas novads, LV-4801; tālr. +371 64807046

e-pasts: 
pasts@madonasslimnica.lv; mājas lapa: 
www.madonasslimnica.lv 
 AS “SEB banka” norēķinu konts: 
LV73UNLA0030900609812

Madonā
2025.gada 24.janvārī
Nr. 37/3.4/2025 

Visiem ieinteresētajiem!

UZAICINĀJUMS piedalīties cenu aptaujā  
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Madonas novada 
pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” jumta vienkāršotai pārbūvei”, ID Nr. MNP SIA 

MS 2025/1/CA

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas slimnīca”.
Reģistrācijas numurs: 40003356507. Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 38, 
Madona,  Madonas  novads,  LV-4801.  Pasūtītāja  profila  adrese: 
www.madonasslimnica.lv. 

Piedāvājumu 
iesniegšanas 
termiņš un 
kārtība

Piedāvājums  cenu  aptaujai  jāiesniedz,  atsūtot  uz  e-pasta  adresi: 
pasts@madonasslimnica.lv,  vai  pa  pastu:  Rūpniecības  iela  38,  Madona, 
Madonas  novads,  LV  4801,  vai  iesniegt  personīgi,  līdz  2025.  gada 
31.janvārim, plkst. 12:00. .

Pasūtītāja 
kontaktpersona:

Kontaktpersona  par  dokumentāciju:  juriste-iepirkumu  speciāliste  Agrita 
Grudule, tālrunis 64860583, e-pasts: agrita.grudule@madonasslimnica.lv
Kontaktpersona  par  iepirkuma  procedūras  tehnisko  dokumentāciju un 
objekta apskati (ja nepieciešama):  tehniskais direktors Ivars Iesalnieks, 
tālr. 28736355, e-pasts: ivars.iesalnieks@madonasslimnica.lv .

Objekta apskate Nav  obligāti  izpildāma  prasība.  Pēc  ieinteresēto  piegādātāju  lūguma 
pasūtītājs  organizē  sanāksmi  objekta  apskatei,  iepriekš  vienojoties  ar 
kontaktpersonu  Ivaru  Iesalnieku  (tālr.  28736355,  e-pasts: 
ivars.iesalnieks@madonasslimnica.lv)  par  konkrētu  sanāksmes  dienu  un 
laiku. 

Paredzamā 
līgumcena

Līdz EUR 9999,99 bez PVN.

Vērtēšanas 
kritērijs

Zemākā cena

Līguma izpildes 
laiks

1 mēnesis, autoruzraudzībai: plānots 5 mēneši no būves vietas pieņemšanas 
dienas

Nosacījumi 
Pretendenta 
dalībai

Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ir tiesīgs 
sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā; 
Pretendentam  lēmuma  pieņemšanas  dienā  nav  nodokļu  parādu,  kas 
pārsniedz  150  EUR  (Pasūtītājs  pārbaudi  veiks  publiskā  datu  bāzē 
www.vid.gov.lv ).

Pielikumā Projektēšanas uzdevums
Piedāvājums (veidne)
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1.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Cenu aptauja  “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” jumta vienkāršotai 
pārbūvei”

ID Nr. MNP SIA MS 2025/1/CA

1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

1.1. Objekts
Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 
jumta pārbūve

1.2. Objekta adrese
Rūpniecības iela  38,  Madona,  Madonas novads,  LV - 
4801 

1.3.
Zemes vienības 
kadastra numurs

7001 001 0605 002

1.4. Zemesgabala 
īpašnieks

Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”

2. VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

2.1.
Būves klasifikācijas 
kods

1264 – Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas;
ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

2.2. Būves grupa Trešās grupas būve
2.3. Būvdarbu veids Pārbūve
2.4. Projektēšanas stadijas Vienkāršotās pārbūves dokumentācijas izstrāde

2.5.
Projektēšanas mērķis/ 
sasniedzamais 
rezultāts

Veikt koka konstrukciju pārbūvi, pastiprināšanu, jumta 
pārseguma  daļas  siltināšanu  un  seguma  atjaunošanu 
slimnīcas ēkas vecajā korpusā  (virs Dzemdību nodaļas, 
Laboratorijas, Ambulatorās nodaļas, Bērnu nodaļas). 

2.6.
Esošās situācijas 
apraksts

Jumta konstrukcija neapmierinošā stāvoklī vietām novē-
rota neliela plaknes deformācija. Esošais jumta segums 
bojāts, nepieciešama tā nomaiņa. Jumtam nav uzstādītas 
pārejas laipas un sniega barjeras. Detalizētāk esošās si-
tuācijas  aprakstu  skatīt  1.  pielikums –  Ēkas  tehniskās 
apsekošanas atzinums, turpmāk – TAA.

3. BŪVNIECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
Atbilstoši  Latvijas  Republikas  spēkā  esošajiem  normatīvajiem  aktiem,  tai  skaitā  arī: 
Būvniecības  likumam, Vispārīgajiem  būvnoteikumiem,  Ēku  būvnoteikumiem,  Ministru 
kabineta 20.06.2023. noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un 
to piemērošanas kārtība”, ciktāl tie ir obligāti piemērojami (turpmāk – ZPI noteikumi).

3.1.

Īpašuma tiesību 
apliecinošie 
dokumenti 
zemesgabalam / 
objektam

Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.

3.2.
Būvniecības 
ierosinātāja pilnvara

Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.

3.3.
Tehniskie un/vai 
īpašie noteikumi

Vienkāršotās  atjaunošanas  dokumentācijas  izstrādātājs 
pieprasa  attiecīgajām  institūcijām  saskaņā  ar  esošo 
situāciju,  spēkā  esošo  normatīvo  aktu  prasībām  un 
izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem.

3.4.
Saskaņojumi ar 
trešajām personām

Izstrādātājs nodrošina atbilstoši spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām.
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4. PRASĪBA IZSTRĀDĀT
4.1. Vispārīgie 

projektēšanas 
nosacījumi

4.1.1. Izstrādāt esošās ēkas jumta pārbūvei būvniecības 
ieceres dokumentāciju atbilstoši spēkā esošajiem 
būvnormatīviem  un  sagatavot  detalizētus 
būvdarbu apjomus būvniecības iepirkuma orga-
nizēšanai. 

4.1.2. Izvērtēt  būves daļas (bēniņu, jumta) esošo teh-
nisko stāvokli un ēkas tehniskā apsekošanas atzi-
numā  norādīto  informāciju  (TAA,  pielikums 
Nr.1).

4.1.3. Veikt  projektēšanai  nepieciešamos uzmērīšanas 
darbus dokumentācijai nepieciešamajā apjomā.

4.1.4. Nepieciešamības gadījuma veikt citas izpētes vai 
Pasūtītāja  nodrošināto  izpēšu  papildinājumus, 
aktualizāciju atbilstoši projekta vajadzībām, pie-
mēram, nesošo konstrukciju atsegšanu un apse-
košanu.

4.1.5. Projektēšanas darbi  

4.1.5.1. Sagatavot būvniecības ieceres dokumentus ne-
pieciešamajā  apjomā  ieceres  akceptēšanai 
būvvaldē  Būvniecības  informācijas  sistēmā 
(BIS).

4.1.5.2. Atbilstoši  tehniskās  apsekošanas  atzinumam, 
ēkas jumtam un bēniņiem ir nepieciešams veikt 
pasākumus tehniskā stāvokļa un energoefekti-
vitātes  uzlabošanai  (turpmāk  -  EA pielikums 
Nr. 2).

4.1.5.3. Paredzēt ēkas jumta un bēniņu pārbūvi atbilsto-
ši  projektēšanas  uzdevumam  un  tehniskajam 
apsekojumam. Projektā paredzēt visus obligāti 
nepieciešamos pasākumus, kuri tehniskās apse-
košanas atzinumā tika konstatēti kā defekti, ku-
rus nepieciešams novērst.

4.1.6. Arhitektūras risinājumi:
4.1.6.1. Paredzēt jumta seguma maiņu.
4.1.6.2. Paredzēt latojuma maiņa.
4.1.6.3. Paredzēt spāru pārbaudi un, ja nepieciešams, to 

maiņu.
4.1.6.4. Jaunas vēja kastes izbūvi.
4.1.6.5. Jauni un atbilstoši skārda nosegelementi un ne-

pieciešamās jumta drošības un apsaimniekoša-
nas sistēmas.

4.1.6.6. Esošās bēniņu grīdas siltumizolācijas nomaiņa 
pilnā  apjomā  un  ar  biezumu  atbilstoši  spēkā 
esošajām normatīvajām prasībām;

4.1.6.7. Nodrošināt  bēniņu apkalpes iespējas,  izveido-
jot, piemēram, apkalpes laipas, kur tas būtu ne-
pieciešams.

4.1.6.8. Paredzēt darbos skarto esošo konstrukciju un to 
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apdares atjaunošanu.
4.1.6.9. Paredzēt esošā ventilācijas izvada (jumta lūkas) 

atjaunošanas  vai  pārbūves  darbus  atbilstoši 
jumta seguma nomaiņas risinājumiem.

4.1.6.10. Projekta risinājumos iekļaut bēniņu telpas da-
biskās vēdināšanas risinājumus.

4.1.7. Elektroapgāde (EL/ELT):

4.1.7.1. Bēniņu apkalpošanai  nodrošināt  iekšējo  māk-
slīgo apgaismojumu visā jumta apjomā. Gais-
mekļus izvietot optimālos attālumos visā jumta 
garumā,  lai  nebūtu tumšo/aklo  zonu.  Apgais-
mojuma līmeni paredzēt atbilstošu bēniņu fun-
kcijai pēc normatīvajām prasībām.

4.1.7.2. Izvērtējot  TAA,  paredzēt  zibens  aizsardzības 
sistēmas izbūvi, nomainot veco, atbilstošu nor-
matīvajām prasībām. 

4.1.7.3. Aizsargāt esošo UATS sistēmu, nodrošinot tās 
darbību, tanī skaitā būvdarbu veikšanas laikā.

4.1.7.4. Paredzēt  darbu  organizēšanas  projektu  un 
ugunsdrošības pasākumu pārskatu ieceres  do-
kumentācijai nepieciešamajā apjomā.

4.1.7.5. Izvērtēt citas nepieciešamās darbības energoe-
fektivitātes un sistēmu darbības pilnveidošanai, 
lai  izpildītu  visus  priekšlikumus  par  pasāku-
miem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, kas 
attiecās  uz  ēkas  jumtu,  kas  definēti  veiktajā 
TAA un EA.

4.1.7.6. Projekta  risinājumiem  jābūt  racionālam,  fun-
kcionālam un tehniski ekonomiski pamatotam, 
kā arī jāatbilst Būvju vispārīgo prasību būvnor-
matīvs LBN 200-21 un citiem saistošiem spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem. Jānodrošina vi-
dei draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinā-
jumi, kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un ie-
kārtu  pielietojums,  zemas  ēkas  ekspluatācijas 
kopējās izmaksas.

4.1.8. Ekonomikas daļa
4.1.8.1. Pārbūves  projektam  jāpievieno  ekonomikas 

daļa, kas izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 
2017. gada 3. maija noteikumiem Nr.239 “No-
teikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-
17 "Būvizmaksu n8oteikšanas kārtība"”.

4.1.8.2. Ekonomikas  daļā  jānorāda  veicamie  ierīkoša-
nas  darbu  apjomi  un  jāsastāda  kontroltāme 
(kontroltāme nav iesniedzama Būvvaldē).

4.2. Prasības atbilstoši 
20.06.2017. MK 
noteikumiem Nr. 353 
“Prasības zaļajam 
publiskajam 
iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība

1. A1 - Primārās enerģijas patēriņa novērtējums 
un primārās neatjaunojamās enerģijas maksi-
mālais slieksnis.

Pretendentam jāizvērtē un jāpiedāvā tādi arhitek-
tūras un inženiertehniskie risinājumi, kas nodro-
šina energoresursu taupību ilgtermiņā. 
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2. A4 - Vizuālais kontakts ar ārtelpu 

Pretendentam paredzēt tādu risinājumu pārbūves 
darbiem,  kas  nodrošina,  ka  plānotie  pārbūves 
darbi nodrošina materiālu aizsardzību pret saules 
iedarbību, apžilbinājumu un saules radiāciju.

4.3.

Dokumenti, kas 
iesniedzami 
Pasūtītājam 
būvatļaujas 
saņemšanai 

Būvprojekta  izstrādātājs  BIS aizpilda  būvniecības 
iesniegumu  un  sagatavo  būvprojektu,  saskaņā  ar 
Ministru  kabineta  02.09.2014.  noteikumiem  Nr.529 
“Ēku būvnoteikumi”.

4.4. Būvatļauja 
Pēc būvniecības iesnieguma un Būvprojekta minimālajā 
sastāvā saskaņošanas Pasūtītājs tos iesniedz institūcijā, 
kura veic būvvaldes funkcijas, būvatļaujas saņemšanai. 

4.5. Būvprojekta sastāvs

Saskaņā ar Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem 
Nr.529  “Ēku  būvnoteikumi”  un  28.08.2018. 
noteikumiem  Nr.545  “Noteikumi  par  Latvijas 
būvnormatīvu  LBN  202-18  "Būvniecības  ieceres 
dokumentācijas noformēšana"

4.6.
Būvprojekta 
ekspertīze 

Būvprojekta  dokumentācijas  ekspertīzi  organizē 
Pasūtītājs.

4.7.
Sabiedrības 
informēšanas 
materiāls

Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc būvatļaujas izdošanas 
Projektētājs  iesniedz  Pasūtītājam būvtāfeli,  kas  atbilst 
Ministru  kabineta  01.10.2014.noteikumu  Nr.529  “Ēku 
būvnoteikumi”  5.sadaļai  “Sabiedrības  informēšana”. 
Būvtāfeli  (formātā,  ne  mazākā  par  A1)  sagatavo 
Projektētājs un uzstāda Pasūtītājs.

5. IZSTRĀDES NOTEIKUMI
5.1. Projektēšanas ilgums Dokumentu, kas jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un 

būvatļaujas  saņemšanai  (Projektēšanas  stadija  I 
Būvprojekts  minimālā  sastāvā),  izstrādes  un 
iesniegšanas  termiņš  ir  4  (četras)  nedēļas  no  Līguma 
noslēgšanas dienas. Pasūtītāja vai institūcijas, kura veic 
būvvaldes  funkcijas,  konstatēto  neatbilstību  labošanai 
pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, nosaka papildus 
termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu.

Būvprojekts (Projektēšanas stadija II Būvprojekts) ir 
jāiesniedz  Pasūtītājam  saskaņošanai  pirms  ekspertīzes 
(ja tā ir nepieciešama)  12 (divpadsmit) nedēļu laikā no 
dienas, kad spēkā stājusies BIS izsniegta būvatļauja. Ja 
ir  nepieciešams,   Būvprojekta  ekspertīzi  organizē 
Pasūtītājs.  Būvprojekta  ekspertīzes  veikšanai  tiek 
nodotas  būvprojekta  daļas  un  sadaļas,  kas  noteiktas 
speciālajos būvnoteikumos. Tās ekspertīzei tiek nodotas 
pēc pilnas būvprojekta dokumentācijas saņemšanas no 
Izpildītāja.  Izpildītājam  ir  pienākums  ne  vēlāk  kā  5 
(piecu) Darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas par 
būvprojekta  daļu,  kurai  veikta  ekspertīze,  sniegt 
skaidrojumus,  precizējumus par  Būvprojektu vai  labot 
nepilnības  Būvprojektā,  kuras  konstatētas  būvprojekta 
ekspertīzes veikšanas laikā.
Pasūtītāja vai institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, 
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konstatēto neatbilstību Būvprojektā labošanai Pasūtītājs, 
izvērtējot  konkrēto  situāciju,  var  noteikt  papildus 
termiņu, kas kopsummā nepārsniedz 2 (divas) nedēļas.
Laiks,  kas  Pasūtītājam  vajadzīgs  Būvprojekta 
saskaņošanai  un  iesniegšanai  institūcijā,  kura  veic 
būvvaldes  funkcijas,  un  tās  lēmumu  pieņemšanai 
vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā.

5.2.

Būvniecības 
dokumentācijas 
aktualizācija atbilstoši 
Publisko iepirkumu 
likuma 20.panta (11) 
daļai

Būvprojekta izstrādātājam ir  pienākums pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma  aktualizēt  Būvprojektu  pirms  būvdarbu 
publiskā  iepirkuma  veikšanas,  ja  pēc  Būvprojekta 
izstrādes vai pēdējās aktualizācijas ir izdarīti grozījumi 
attiecīgās jomas tiesību aktos. Ja grozījumi tiesību aktos 
neietekmē  Būvprojektu,  Būvprojekta  izstrādātājs 
izsniedz attiecīgu apliecinājumu par to.
Būvprojekta izstrādātājam ir  pienākums pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma aktualizēt  Būvprojektā  ietvertos  rādītājus 
un aprēķinus, kas var ietekmēt paredzamās līgumcenas 
noteikšanu.
Aktualizētie  Būvprojekta dokumenti,  kā arī  grozījumi, 
papildinājumi Autoruzraudzības kārtībā saskaņošanai ar 
Pasūtītāju jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā. 
Vajadzības gadījumā Pasūtītājs tos iesniedz ekspertīzes 
veikšanai  un  saskaņošanai  institūcijā,  kura  veic 
būvvaldes funkcijas.

5.3. Būvdarbu ilgums

5 mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas (apliecina 
būves vietas pieņemšanas un nodošanas akts), izņemot 
Tehnoloģiskos  pārtraukumus,  līdz  būves  nodošanai 
ekspluatācijā. 
Būvdarbu  izpildes  termiņā  ir  jābūt  veiktiem  visiem 
Būvdarbiem,  tostarp  iesniegtai  izpilddokumentācijai. 
Būves nodošanu ekspluatācijā var veikt pēc Būvdarbu 
izpildes  termiņa  beigām,  tomēr  bez  objektīva 
pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā. 
Būvdarbu  ilgums  tiks  pārskatīts  un  precizēts  pēc 
būvprojekta  un darbu veikšanas projekta izstrādes.

5.4.
Saskaņošana ar 
Pasūtītāju

Būvprojekts  minimālā  sastāvā  un  Būvprojekts  pilnā 
sastāvā  saskaņošanai  ar  Pasūtītāju  jāiesniedz 
Būvniecības  informācijas  sistēmā.  Būvprojekts  nav 
uzskatāms  par  iesniegtu  saskaņošanai,  ja  tajā  nav 
iekļauti visi dokumenti.
Pasūtītājs  saskaņo Būvprojektu  attiecīgā  Projektēšanas 
stadijā, ja tas atbilst visām pamatotām prasībām.
Saskaņošanas  ilgums no Būvprojekta  attiecīgā  sastāva 
pilnas dokumentācijas saņemšanas brīža – ne vairāk kā 
2 nedēļas (neskaitot laiku, kad Būvprojekta izstrādātājs 
labo Būvprojektu).

5.5.
Saskaņošana ar citām 
institūcijām

Būvprojekta  izstrādātājs  veic  Būvprojekta 
dokumentācijas  saskaņošanu  ar  citām  institūcijām  un 
trešajām  personām,  ja  šādi  saskaņojumi  ir  vajadzīgi 
atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām.  Būvprojekta 
dokumentācijas saskaņošanas laiks ar citām institūcijām 
un  trešajām  personām  ir  ietverts  kopējā  Būvprojekta 
dokumentācijas izstrādes laikā.
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5.3.

Būvniecības 
dokumentācijas 
iesniegšana institūcijā, 
kura veic būvvaldes 
funkcijas

Pēc  Būvprojekta  saskaņošanas  Pasūtītājs  Būvprojektu 
attiecīgā Projektēšanas stadijā iesniedz institūcijā, kura 
veic  būvvaldes  funkcijas,  lēmuma  par  Būvatļaujas 
izsniegšanu  vai  attiecīgi  lēmuma  par  Projektēšanas 
nosacījumu izpildi pieņemšanai. 
Ja  institūcija,  kura  veic  būvvaldes  funkcijas,  pieņem 
lēmumu  par  Projektēšanas  nosacījumu  neizpildi, 
Pasūtītājs  nosaka  termiņu  Būvprojekta  izstrādātājam 
kļūdu labošanai atbilstoši 5.1.punktam.
Ja  institūcija,  kura  veic  būvvaldes  funkcijas,  pieņem 
pamatotu lēmumu par Būvprojekta ekspertīzes veikšanu, 
Pasūtītājs nodrošina tā izpildi.
Pasūtītājs  paraksta  Būvprojekta  izstrādātāja  iesniegto 
Darbu  izpildes  aktu  ne  agrāk  kā  dienā,  kad  no 
institūcijas,  kura  veic  būvvaldes  funkcijas,  ir  saņemta 
būvatļauja  vai  attiecīgi  lēmums  par  Projektēšanas 
nosacījumu  izpildi.  Vienu  akta  eksemplāru  Pasūtītājs 
nosūta Būvprojekta izstrādātājam.

5.4.
Būvniecības 
dokumentācijas 
skaidrojumi

Būvdarbu  iepirkuma  un  būvdarbu  laikā  Pasūtītāja 
noteiktajos termiņos sniegt atbildes uz jautājumiem vai 
skaidrojumus  par  Būvprojektu  un  vai  attiecīgi  veikt 
Būvprojekta labojumus.

6. Prasības 
autoruzraudzībai

Autoruzrauga  (papildus  normatīvajos  aktos 
noteiktajiem) pienākumi:

● autoruzraudzības  periodā  piedalīties  regulārās 
būvniecības plānošanas apspriedēs pie pasūtītāja;

● sapulcēs piedalās atbildīgais autoruzraugs un pēc 
Pasūtītāja  vai  būvuzrauga  pieprasījuma  tie 
būvprojekta  daļu  pārstāvji,  kuru  darbi  notiek 
būvlaukumā;

● savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un 
saskaņot tos ar Pasūtītāju;

● saskaņot iebūvējamos materiālus;
● saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos 

detalizācijas risinājumus.
Autoruzrauga  dalība  segto  un  nozīmīgo  darbu 
pieņemšanā ir obligāta visām būvprojekta sadaļām.
Izpildītājs  autoruzraudzību  veic  kopumā  par  visu 
būvprojektu.  Visu  būvprojekta  daļu  vadītāji  veic 
būvdarbu autoruzraudzību objektā  vismaz reizi  nedēļā 
par tām Būvprojekta daļām, par kurām tie ir atbildīgi.
Autoruzraudzības  termiņš  ir  līdz  būves  pieņemšanai 
ekspluatācijā (plānotais būvdarbu izpildes termiņš  ir 5 
mēneši). Gadījumā,  ja  būvniecības  darbu  kopējais 
ilgums  no  izpildītāja  neatkarīgu  iemeslu  dēļ  tiek 
pagarināts,  attiecīgi  tiek  pagarināts  autoruzraudzības 
darbu  izpildes  termiņš,  par  to  neparedzot  papildus 
samaksu izpildītājam.
Samaksu par autoruzraudzības veikšanu Pasūtītājs veic 
pa daļām, vienu reizi mēnesī, proporcionāli izpildītajam 
autoruzraudzības  darbu  apjomam,  vadoties  no 
attiecīgajā  mēnesī  izpildīto  būvdarbu  apjoma.  Šādā 
kārtībā tiek izmaksāti deviņdesmit procenti no noteiktās 
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līgumcenas. Atlikušos desmit procentus samaksājot pēc 
Būvdarbu  pabeigšanas  (ko  apliecina  Būvobjekta 
pieņemšanas  un  nodošanas  akta  parakstīšana  no 
Pasūtītāja  puses)  un  pēdējā  autoruzraudzības  darbu 
pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

7. Projektēšanas 
uzdevumam 
pievienotie dokumenti

1. pielikums – Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.
2. pielikums  -  Būves  kadastrālās  uzmērīšanas  lieta, 

inventarizācijas lieta.
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2.pielikums

Veidne
PIEDĀVĀJUMS 

Cenu aptauja  “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 
Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” jumta vienkāršotai pārbūvei”

ID Nr. MNP SIA MS 2025/1/CA
Pretendents un viņa rekvizīti:  
Nosaukums/vārds uzvārds
Reģistrācijas Nr./personas kods
PVN maksātāja kods
Juridiskā adrese/deklarētā dzīvesvietas adrese
Korespondences adrese
Banka
Bankas kods
Bankas konta Nr.
Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa Nr.)
Par līguma izpildi atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-
pasta adrese

     
SPECIĀLISTI

Tehniskās un profesionālās spējas:
Nr. 
p.k.

Speciālista pozīcija Vārds Uzvārds
Sertifikāta Nr.

1.
2.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Piedāvāju sniegt pakalpojumus par šādām cenām:
Nr. 
p. k. 

Apraksts
 

Cena euro, 
bez PVN

1 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektam “Madonas 
novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” jumta vienkāršota 
pārbūve”, Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV 4801 

2 Autoruzraudzība 
PVN 21% 

Pavisam kopā: 
Piedāvātajā cenā ietvertas visas izmaksas un nodokļi, izņemot PVN, 
Piedāvājums  ir  spēkā  vismaz  10  (desmit)  darba  dienas  no  piedāvājuma iesniegšanas 
dienas.

Datums, Amata nosaukums, Vārds, uzvārds, paraksts
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